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ALBUMI TÄHIS NIMETUS MÄRKUS

10.7.14.ET.01 ALBUM 01. TUGEVVOOL
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JOONISE NR NIMETUS LEHTI FORMAAT MÄRKUS

10.7.14.ET SIS TIITELLEHT 1 A4

ALBUMITE LOETELU 1 A4

SISUKORD 3 A4

SPETSIFIKATSIOON 12 A4

SELETUSKIRI 9 A4

10.7.14.ET 0 K JÕUD_A 0 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“ 1 A3++

10.7.14.ET 1 K JÕUD_A_B 1 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“ 1 A2

10.7.14.ET 1 K JÕUD_C 1 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“ 1 A2

10.7.14.ET 2 K JÕUD_A_B 2 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“ 1 A2

10.7.14.ET 2 K JÕUD_C 2 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“ 1 A2

10.7.14.ET 3 K JÕUD_A_B 3 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“ 1 A2

10.7.14.ET 4 K JÕUD_A 4 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“ 1 A3+

10.7.14.ET 0 K VALGUS_A 0 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“ 1 A3++

10.7.14.ET 1 K VALG_C 1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“ 1 A2

10.7.14.ET 1 K VALGUS

A_B
1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“,
„B“

1 A2

10.7.14.ET 1 K VALGUS C 1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“ 1 A2

10.7.14.ET 2 K

VALGUS_A_B
2 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“,
„B“

1 A2

10.7.14.ET 2 K VALGUS_C 2 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“ 1 A2

10.7.14.ET 3 K

VALGUS_A_B
3 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“,
„B“

1 A2

10.7.14.ET 4 K VALGUS_A 4 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, 1 A3+

10.7.14.ET PJK PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 4 A4

10.7.14.ET JK-0.1 JAOTUSKESKUSE JK-0.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 1 A4

10.7.14.ET JK-1.1 JAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 1 A4
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10.7.14.ET JK-1.2 JAOTUSKESKUSE JK-1.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET JK-1.3 JAOTUSKESKUSE JK-1.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 1 A4

10.7.14.ET JK-1.4 JAOTUSKESKUSE JK-1.4 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET JK-2.1 JAOTUSKESKUSE JK-2.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 1 A4

10.7.14.ET JK-2.2 JAOTUSKESKUSE JK-2.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET JK-2.3 JAOTUSKESKUSE JK-2.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET JK-2.4 JAOTUSKESKUSE JK-2.4 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 3 A4

10.7.14.ET JK-3.1 JAOTUSKESKUSE JK-3.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET JK-3.2 JAOTUSKESKUSE JK-3.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET JK-3.3 JAOTUSKESKUSE JK-3.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 3 A4

10.7.14.ET JK-4.1 JAOTUSKESKUSE JK-4.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET JK-4.2 JAOTUSKESKUSE JK-4.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET RJK-0.1 JAOTUSKESKUSE RJK-0.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 3 A4

10.7.14.ET RJK-1.1 JAOTUSKESKUSE RJK-1.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET RJK-1.2 JAOTUSKESKUSE RJK-1.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET RJK-2.1 JAOTUSKESKUSE RJK-2.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 2 A4

10.7.14.ET RJK-2.2 JAOTUSKESKUSE RJK-2.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 1 A4

10.7.14.ET RJK-2.3 JAOTUSKESKUSE RJK-2.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE 1 A4

10.7.14.ET SEV SUITSUEEMALDUS SÜSTEEMI SKEEM 1 A4

10.7.14.ET SJK SOOJUSSÕLME JAOTUSKESKUSE SJK SKEEM, NÕUDED
KESKUSELE

1 A4

10.7.14.ET TVK TURVAVALGUSTUSE SJK SKEEM 1 A4

10.7.14.ET KNX INSTABUS KNX/EIB SKEEM 1 A3

10.7.14.ET MAGLIIN MAGISTRAALLIINIDE STRUKTUURSKEEM 1 A2

10.7.14.ET POT.ÜHTL POTENSIAALI ÜHLUSTUSE SKEEM 1 A4

10.7.14.ET KNX INSTABUS KNX/EIB SKEEM 1 A3
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Jrk. nr Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas Ühik Hulk Märkus

KESKUSED

1.
PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET PJK

kpl 1 Arvestab töövõtja

2.
JAOTUSKESKUSE JK-0.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT
JOON. 10.7.14.ET JK-0.1

kpl 1 --„--

3.
JAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-1.1

kpl 1 --„--

4.
JAOTUSKESKUSE JK-1.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-1.2

kpl 1 --„--

5.
JAOTUSKESKUSE JK-1.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-1.3

kpl 1 --„--

6.
JAOTUSKESKUSE JK-1.4 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-1.4

kpl 1 --„--

7.
JAOTUSKESKUSE JK-2.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-2.1

kpl 1 --„--

8.
JAOTUSKESKUSE JK-2.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-2.2

kpl 1 --„--

9.
JAOTUSKESKUSE JK-2.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-2.3

kpl 1 --„--

10.
JAOTUSKESKUSE JK-2.4 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-2.4

kpl 1 --„--

11.
JAOTUSKESKUSE JK-3.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-3.1

kpl 1 --„--

12.
JAOTUSKESKUSE JK-3.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-3.2

kpl 1 --„--

13.
JAOTUSKESKUSE JK-3.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-3.3

kpl 1 --„--

14.
JAOTUSKESKUSE JK-4.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-4.1

kpl 1 --„--

15.
JAOTUSKESKUSE JK-4.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET JK-4.2

kpl 1 --„--

16.
JAOTUSKESKUSE RJK-0.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET RJK-0.1

kpl 1 --„--

17.
JAOTUSKESKUSE RJK-1.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET RJK-1.1

kpl 1 --„--

18.
JAOTUSKESKUSE RJK-1.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET RJK-1.2

kpl 1 --„--

19.
JAOTUSKESKUSE RJK-2.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET RJK-2.1

kpl 1 --„--

20.
JAOTUSKESKUSE RJK-2.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET RJK-2.2

kpl 1 --„--

21.
JAOTUSKESKUSE RJK-2.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE, VT.
JOON. 10.7.14.ET RJK-2.3

kpl 1 --„--
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22.
SUITSUEEMALDUS SÜSTEEMI SKEEM, VT. JOON. 10.7.14.ET
SEV

kpl 1 Arvestab töövõtja

23.
SOOJUSSÕLME JAOTUSKESKUSE SJK SKEEM, NÕUDED
KESKUSELE, VT. JOON. 10.7.14.ET SJK

kpl 1 --„--

24. TURVAVALGUSTUSE TVK SKEEM, VT. JOON. 10.7.14.ET TVK kpl 1 --„--

25. VÄLISVALGUSTUSE VVK SKEEM, VT JOON 10.7.14 ET VVK kpl 1 --„--

26. POTENSIAALIÜHTLUSTUSE SKEEM (VT. JOON. 10.7.14 ET POT) kpl 1 --„--

INSTALLATSIOONIMATERJALID

27.
PÕRANDAKÜTTETERMOSTAAT DEVIREG™ 530, 15 A, 5...45°C,
SÜVISTATAV, PÕRANDAANDUR

tk 4 Valib tellija

28.
PÕRANDAKÜTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 2135W, 118M,
230V

tk 2 --„--

29. PÕRANDAKÜTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 680W, 37M, 230V tk 2 --„--

30. 3-FAASILINE MOOTOR (KVVK HANKIJA) tk 1 --„--

31. GRUPILULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 23 --„--

32. LULITI, 1-AHELALE, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 38 --„--

33.
ULDKAABELDUSVORGU 2 X RJ45 SUVISTATUD PISTIKUPESA
(NV HANKIJA)

tk 2 --„--

34.
SUVISTATUD R/TV/SAT 5...2400MHZ ANTENNI LÕPUPESA (NV
HANKIJA)

tk 2 --„--

35. RISTVEKSELLULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 7 --„--

36. VEKSELLULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 18 --„--

37. PINNAPEALNE 3-FAASI PISTIKUPESA 16A, 400V, N, PE tk 1 --„--

38.
PINNAPEALNE PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE,
IP44, LASTE KAITSEGA

tk 12 --„--

39.
SUVISTATAV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE,
LASTE KAITSEGA

tk 166 --„--

40.
SUVISTATAV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP44,
LASTE KAITSEGA

tk 12 --„--

41.
SUVISTATAV PISTIKUPESA 2-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE,
LASTE KAITSEGA

tk 1 --„--

42. UPS 30KVA, 3X400/230V-3X400/230V, “ON-LINE” tk 1 --„--

43. UPS 2,2 KVA, 230, “ON-LINE” tk 1 --„--

44. KNX LÜLITI, SÜVIS, 2 KLAHVI, 4 FUNKTSIOONI tk 41 --„--
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45.
TSINGITUD KAABLIREDEL TUGEVVOOLU KAABLITELE, LAIUSEGA
300MM KOOS KINNITUSDETAILIDEGA

m 400 Valib tellija

46.
KAABLIKANAL TEK-123/72, THORSMANN; KOOS KAANEGA,
NURGA- JA LIITEDETAILIDEGA

m 600 --„--

47. TSINGITUD VALGUSTIRIPUTUSRENNID KÕRGUSEGA 60 MM 800

48. KNX LÜLITI, SÜVIS, 4 KLAHVI, 4 FUNKTSIOONI tk 1 --„--

49.
MULTIANDUR 360 KRAADI, LAEPAIGALDUS (LIIKUMINE +
HÄMAR), 24V, KNX PROTOKOLLILE

tk 128 --„--

50.
MULTIANDUR 360 KRAADI, LAEPAIGALDUS (LIIKUMINE +
HÄMAR), 230V,

tk 9 --„--

51.
MULTIANDUR 360 KRAADI, LAEPAIGALDUS (LIIKUMINE +
HÄMAR), 230V, 10A

tk 9 --„--

52.
TÖÖKOHT „A “: MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V,
16A, IP20, LASTE KAITSEGA, SÜVISPAIGALDUS-2 TK,
KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk 39 --„--

53.

TÖÖKOHT „B “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP67, SÜVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA - 2 TK; POTENSIAALIÜHTLUSTUS PISTIKUPESA,
SÜVISPAIGALDUS - 1 TK, AVARIINUPP IP 67 SÜVISPAIGALDUS –
1 TK; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP67, SÜVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VÕRGUST,
VASTAVALT MÄRGISTATUD, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk 2 --„--

54.
TÖÖKOHT „C “: MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V,
16A, IP44, PINNAPEALNE;

tk 39 --„--

55.

TÖÖKOHT „D “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP67, SÜVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA – 2 TK
POTENSIAALIÜHTLUSTUS PISTIKUPESA, SÜVISPAIGALDUS – 1
TK, AVARIINUPP IP 67, SÜVISPAIGALDUS – 1 TK; SÜVISTATAV
VÄIKEPINGE PISTIKUPESA 24V, LASTE KAITSEGA – 1 TK;
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 3X400V, 16A, IP67,
SÜVISPAIGALDUS; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP67, SÜVISPAIGALDUS, TOIDEGA
UPS-I VÕRGUST, VASTAVALT MÄRGISTATUD, KARBIKUS INKA
123/72, HORISONTAALSELT

tk 12 --„--

56.
TÖÖKOHT „E“, „H“KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA- 2 TK; KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk 7 --„--

57.
TÖÖKOHT „F“ KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA- 4 TK; KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk 6 --„--

58.
TÖÖKOHT „G“ KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE

tk
57

--„--
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KAITSEGA- 2 TK; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, TOIDEGA
UPS-I VÕRGUSTV - 1 TK, VASTAVALT MÄRGISTATUD, KARBIKUS
INKA 123/72, HORISONTAALSELT

59.
TÖÖKOHT „H“ KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS - 2 TK;
KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk 6

60.

TÖÖKOHT „I“ KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA- 2 TK; MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V,
16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA TOIDEGA UPS-I
VÕRGUSTV - 1 TK; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, TOIDEGA
UPS-I VÕRGUSTV - 2 TK, VASTAVALT MÄRGISTATUD, KARBIKUS
INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk 2 Valib tellija

61.

TÖÖKOHT „J “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA – 2 TK,

AVARIINUPP IP 67, SÜVISPAIGALDUS – 1 TK; KAHEKOHALINE
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20,
SÜVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VÕRGUST, VASTAVALT
MÄRGISTATUD, KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk 1 --„--

62.

TÖÖKOHT „K “: MAANDUSKONTAKTIGA, KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP44, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA – 1 TK,
MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A,
IP44, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA – 2 TK,
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 3X400V, 16A, IP67,
SÜVISPAIGALDUS – 1 tk; AVARIINUPP IP 67, SÜVISPAIGALDUS –
1 TK; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk 2 --„--

63.
TÖÖKOHT „L “: MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA – 4 TK,
KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk 8 --„--

64.

TÖÖKOHT „M “: MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP44, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA – 1 TK,
MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A,
IP44, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA – 2 TK; AVARIINUPP
IP 67, SÜVISPAIGALDUS – 1 TK; KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk 3 --„--

65.

TÖÖKOHT „N “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS,
LASTE KAITSEGA – 3 TK, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk 22 --„--

66. TÖÖKOHT „O “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA tk 1 --„--
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KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP44, SÜVISPAIGALDUS – 2
TK, KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP44, SÜVISPAIGALDUS – 2 TK,
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 3X400V, 16A, IP67,
SÜVISPAIGALDUS – 1 tk; MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA
3X400V, 32A, IP67, SÜVISPAIGALDUS – 1 tk;
POTENSIAALIÜHTLUSTUS PISTIKUPESA, SÜVISPAIGALDUS – 1
TK, SÜVISTATAV VÄIKEPINGE PISTIKUPESA 24V – 1 TK
KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

67.

TÖÖKOHT „P “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS,
LASTE KAITSEGA – 2 TK, KAHEKOHALINE
MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A,
IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA – 2 TK;
POTENSIAALIÜHTLUSTUS PISTIKUPESA, SÜVISPAIGALDUS – 1
TK, AVARIINUPP IP 67, SÜVISPAIGALDUS; KARBIKUS INKA
123/72, HORISONTAALSELT

tk 8 Valib tellija

68.
TÖÖKOHT „R “: MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA – 2 TK,

tk 16 --„--

69.

TÖÖKOHT „Q “: MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA – 2 TK;
POTENSIAALIÜHTLUSTUS PISTIKUPESA, SÜVISPAIGALDUS – 1
TK, KAHEKOHALINE

MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20,
SÜVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VÕRGUSTV - 1 TK,
VASTAVALT MÄRGISTATUD, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk 2 --„--

70.

TÖÖKOHT „S “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS,
LASTE KAITSEGA – 2 TK;

MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20,
SÜVISPAIGALDUS – 1 TK

tk 1 --„--

71.

TÖÖKOHT „T “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SÜVISPAIGALDUS,
LASTE KAITSEGA – 1 TK; POTENSIAALIÜHTLUSTUS
PISTIKUPESA, SÜVISPAIGALDUS – 1 TK, KAHEKOHALINE
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20,
SÜVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VÕRGUSTV - 1 TK,
VASTAVALT MÄRGISTATUD

tk 1 --„--

KAABLID JA JUHTMED

72. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V , PPJ 2X1,5 m Arvestab töövõtja

73. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V PPJ 3G1,5 m --„--
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74. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V PPJ 3X1,5 m --„--

75. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V PPJ 3G2,5 m --„--

76. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V PPJ 3G4 m --„--

77. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V PPJ 4X1,5 m --„--

78. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V PPJ 5G1,5 m Arvestab töövõtja

79. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V PPJ 5G2,5 m --„--

80. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V PPJ 5X1,5 m --„--

81. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V MSR 3X0,75 m --„--

82. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 3X35+16/16 S m --„--

83. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 4x16/16 S m --„--

84. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 4x10/10 S m --„--

85. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 3x25/16 m --„--

86. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 4*6/6S m --„--

87. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 4x70/35 AN m --„--

88. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV FRHF 3X2,5 m --„--

89. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV AXPK 4X24O m --„--

90. TULEKINDEL KAABELFP200 2x1,5 m --„--

91. JÕUKAABEL AXPK 4G35 m --„--

92. JÕUKAABEL MCMK 2X1,5/1,5 m --„--

93. PVC TORU ø20 m --„--

94. PVC TORU ø25 m --„--

95. PVC TORU ø32 m --„--

96. PVC TORU ø40 m --„--

VALGUSTID
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97. POS.1. C10-S1 150 228 SU DALI 2 5200 T5 28W HE 62W tk 294

98. POS.2. C50-PS GR 154 840 TW XA 1 4450 T5 HFDa tk 78

99. POS.3. i 20 249 OP HF 2 8600 T5 49W HO, 106W tk 40

100.
POS.3.1. i 20 249 OP HF 2 8600 T5 49W HO, 106W, AKUGA 1
TUND

tk 0

101. POS.4. i 40 236 PC, F, 6700LM, T8, 2X36 W, 96W, IP76, 230V tk 17

102. POS.5. D20-R210 218 SM HF 2400 TC-DEL 18 W 37W tk 87

103. POS.6. i 20 228 OP DALI 2 5200 T5 28W HE 62W tk 20
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104. POS.7. A40-W 114 OU HF 1 1200 T5 14W, HE, 17W tk 38

105. POS.8. EMLED-S3, AKUGA 1 TUNDI, 230V, FAGERHULT tk 112

106. POS.9. C10-W 128 CO DALI 1 2600 T5 28W HE 3W, GLAMOX tk 218

107.
POS.10 C20-R3000 228 SL, HF, 5200 LM,T5 2X28W, HE, 62W,
IP20, 230V, SÜVISTATAV

tk 16

108.
POS.11. C75-P LED, 5200LM, MC, HF, 5220 LM, LED C75-P
5200-1,58W, RA 80, IP20, 230V

tk 1

109.
POS.12 D20-RQ210, 218 SI, HF, 2400LM, TC-DEL 2X18 W,
37W, IP20, 230V

tk 4
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110. POS.13 i40 249 PC HF 2 8600 T5 49W HO 106 W tk 7

111.
POS.13.1 i40 249 PC HF 2 8600 T5 49W HO 106 W, AKUGA 1
TUND

tk 5

112. POS.14 i40 254 PC DALI 2 8900 T5 54W HO 115 W tk 16

113. POS.15 i40 258 PC W/Reflector HF 2 10400 T8 58 W 107 W tk 9

114.
POS.15.1 i40 258 PC W/Reflector HF 2 10400 T8 58 W 107 W,
AKUGA 1 TUND

tk 3

115. POS.16 D20-R210 226 SF DALI 2 3600 TC-DEL, 26W, 52W tk 47
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116. POS.17 C20-R300 235 DP HF 2 6600 T5 35W HE, 76W tk 1

117.
POS.17.1 C20-R300 235 DP HF 2 6600 T5 35W HE, 76W,
AKUGA 1 TUND

tk 1

118. POS.18 A10-S350 218 DALI 2 2400 TC-DEL 18W, 37W tk 3

119. POS.19 C51-S 428 SLS HFDd 4 10400 T5 28W HE, 120W tk 27

120. POS.20 C10-WU 135 CO DALI 1 3300 T5 35W HE, 38W tk 36

121.
POS.21 E85-S WB LED E1/E3 DALI 1 120 LED E85 WB, 2W,
AKUGA 1 TUND

tk 11
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122.
POS.22 DL 300S 242 TC-TEL AMALGAM HFDd 2 6400 TC-
TEL42W, 90W

tk 17

123. POS.23 DLT RT600 418 DL DALI 4 5400 T8 18 W 70W tk 24

124. POS.24 A51-R530 336 HF 3 8400 TC-F 36W, 100W tk 7

125. POS.25 A20-P166, 124 HF, 1800LM, TC-L1X 24W, 24 W tk 3

126. POS.26 C20-S3 250 235 DL DALI 2 6600 T5 35W HE, 76W tk 14

127. POS.27 C51-S 228 SLS HF 2 5200 T5 28W HE, 62W tk 12
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128. POS.28 C10-S1 225 249 OP HF 2 8600 T5 49W HO, 106W, Ra90 tk 6

129. POS.29 D81-W180 142 TC-TEL HF 1 3200 TC-TEL 42W, 43W tk 8

130.
POS.30 OA-SALED3-08 SALED-3, CHROM, 3W ALUMINIUM,
230V AC

tk 49
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EHITUSKIRJELDUS

1.1 ÜLDOSA

Käesolev projekt on koostatud Kiviõli Vene Gümnaasiumi hoone, Pargi tn 9, Kiviõli, Eesti, Eesti Ehitusprojekt OÜ,
eritellimusel, tugevvoolu elektripaigaldise ehituse kohta.

1.1.1 LÄHTEANDMED

1. Hoone arhitektuurne alusplaan;

2. Tellija ettepanekud.

1.1.2 NORMDOKUMENDID

1. Eeskirjast EEI-3:1994 ‚Ehitiste madalpinge elektripaigaldised’;

2. Eesti Standard EVS-IEC 60364 ‚Ehitiste elektripaigaldised’;

3. Eesti Standard EVS-HD 384 ‚Ehitiste elektripaigaldised’;

4. Eesti Standard EVS 811:2006 ‚Hoone ehitusprojekt’;

5. Eesti Standard EVS 865-2:2006 ‚Põhiprojekti ehituskirjeldus’.

1.1.3 PROJEKT

Elektripaigaldise projekteerija (edaspidi projekteerija) koostatud elektrotehnilise osa põhiprojekti ehituskirjeldus, arvutuslik osa, graafiline
osa ning toodud lisadokumendid moodustavad üksteist täiendades elektripaigaldise projektdokumentatsiooni (edaspidi projekt).

1.1.4 VASTUTUS

Töövõtja on kohustatud projektdokumentatsiooni nii põhjali kult läbi vaatama, et selles esinevad võimalikud vastuolud saaks
lahendada enne töödega alustamist. Juhul kui projektis ilmneb ebaselgeid aspekte või vastuolusid erinevate osade vahel, mida ei saa
lahendada operatiivselt elektritöövõtu käigus, normdokumente ja head ehitustava järgides, tuleb töövõtjal sellest viivitamatult
projekteerijat kirjalikult informeerida ning paluda täiendavaid selgitusi.

Kui tööde teostamise käigus ilmnenud vastuolud on sellised, mi da töövõtja oleks pidanud märkama ja Tellija kaudu projekteerijale
teatama enne töödega alustamist, siis nendest põhjustatud tööseisakute, hilinemiste ning lisakulutuste eest vastutab Töövõtja.
Tööde teostamisel tuleb jälgida kõiki Eesti Vabariigis kehtiva id seadusi ja määrusi. Juhul kui teatud üksikosade kohta puuduvad vastavad
normid, teostatakse need osad vastavalt rahvusvahelistele (IEC), Euroopa (CEN/TC 169, EN 1838, EN 50171, EN 50172) või soome
(SFS) normidele.

Töövõtja hankesse kuulub tööprojekt.

1.1.5 PROJEKTLAHENDUSE MUUTMINE
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Töövõtjal on õigus teha projektis muudatusi, seda ise finantseerides. Muudatus või korrektuur peab olema vastava paranduse
koostanud autori poolt alla kirjutatud ja esialgse projekti koostanud projekteerijaga kooskõlastatud.

1.1.6 SEADMETE ASENDAMINE

Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid võib asendada, kuid ainul tellija ja projekteerija kirjalikul nõusolekul, tehniliste ja
funktsionaalsete parameetrite, välimuse, kasutus -ja hooldusomaduste ning ohutus-ja kvaliteedinõuete poolest vähemalt samaväärsete
toodetega. Mittestandardseid ja normdokumentidele mittevastava id elektriseadmeid ja abimaterjale (valgustid, paigalduskomponendid,
jõuseadmed, kilbi-, installatsiooni- ja ühendustarvikud, jt.) ei ole lubatud käesolevas elektripaigaldises paigaldada ega kasutada.

1.1.7 PROJEKTI PIIRITLUSED

Põhiprojektiga on lahendatud kahepereelamu Kiviõli Vene Gümnaasiumi hoone, Pargi tn 9, Kiviõli, Eesti, Eesti Ehitusprojekt OÜ
tugevvoolu elektripaigaldis.

1.1.8 TÖÖVÖTT

Töövõtt sisaldab kõikide elektriprojektis ning joonistes ja spetsifikatsioonis (põhimaterjalide loetelus) mainitud elektriseadmete, liinide,
aparaatide ja süsteemide hankimist ja ekspluatatsiooniks vajalikku paigaldamist, juhul kui töövõtu kohta ei ole eraldi vormistatud dokumenti.

Elektritöövõtja peab enne hanget täpsustama rühmakilpide ja paigaldustarvikute (pistikupesad, lülitid, jne.) värvitooni tellija,
sisekujundaja ja/või arhitektiga.

Töövõtu raames rakendatakse töövõtulepingute üldtingimusi (ETU 2005). Üldised andmed ehitusobjekti kohta, rakendatav töövõtunorm,
ehitustööde tähtajad, osamaksud ning vastavad tagatised esitatakse töövõtu pakkumiste esitamispalves toodud dokumentatsioonis.

Hoone elektripaigaldise ehi tamisel lähtuda „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002” kvaliteedinõuetest. Elektritöövõtja peab omama
MTR vastavat registreeringut. Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama EL madalpingeseadmete ja elektromagnetilise ühildatavuse
direktiivide (73/23/EMU, 89/33 6/EMU ja 93/23/EMU) alusel kehtestatud tootestandarditele ning omama CE vastavusmärki.

Töövõtja on kohustatud sooritama ehitustööde tellija poolt nõutavad muudatused, juhul, kui need ei muuda töövõtja poolt teost atud
tööde tulemust märgatavalt, olenemata sellest, kas küsimus on tööde sooritamise täiustamises, kergendamises või muus. Muudatus te osas,
mis eeldavad lisakulutusi või nende hüvitamist, tuleb teha enne tööde algust kirjalik pakkumine, mis on pädev ainult ehitustööde tellija poolt
kinnitatuna koos vastavate lisaaja hüvitamisele kuuluvate arvete esitamise korral.

Elektritööde töövõtja koordineerib ka automaatika, nõrkvoolu, side ja signalisatsiooni süsteemide alltöövõtjate tööd.

Elektritööde töövõtja peab enne lepingute allakirjutamist kontrollima elektritööde sidumist teiste eritöödega, et oleks määratud kõigi
töövõtjate töövõttude piirid.

Tööde teostamisel kasutatakse, sõltuvalt iseloomust, vastavat koolitust ja kvalifikatsiooni omavat tööjõudu. Peatöövõtjal peab
olema piisav tõestusmaterjal alltöövõtjate pädevuse kohta. Alltöövõtjate nimekiri tuleb esitada tellij ale kooskõlastamiseks enne tööde
teostamise algust, s.t. ehituspakkumise käigus.

Kui peatöövõtja soovib tööde teostamiseks kasutada projektdokumentatsioonist erinevaid töömeetodeid ja võtteid, peab ta vastava
muudatuste projekti esitama tellijale ja

projekteerijale kooskõlastamiseks. Vastutus lõpptulemuse eest lasub siiski muudatuste projekti esitajal.

Juhul kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti määratud, kuuluvad töövõttu kõik töövõtulepingus määratletud tööd, nende teostamiseks
vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused ja õigused. Töövõttu kuuluvad ka need tööd ja kohustused, mida ei ole

töövõtulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on häid ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud õnnestunud töötulemuse
saavutamiseks. Juhul, kui töödokumentatsioonis puudub selgitus montaaži või materjali kohta, tuleb juhinduda kehtivatest ehitusnormidest,
üldiselt kasutusel olevatest töömeetoditest ja toote valmistaja kasutusjuhenditest. Enne tööde alustamist peab töövõtja veenduma, et
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tööd saab teostada vastavalt pakkumiskutse dokumentidele. Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka
ehitusplatsist väljaspool olevate eest. Töövõtja on kohustatud omal kulul likvideerima kõik ehitusaegsed kahjustused. Tehtud tööd võtab vastu
tellija.

Elektripaigaldise ehitaja varustab tellija esindaja süsteemi kasutuse ja hooldusjuhenditega
ning korraldab süsteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. Töö üleandmisel annab töövõtja üle ka tehtud paigaldisele vastavad

teostusjoonised.
Töövõtja peab hoolitsema selle eest, et kõik tööde teostamiseks vajalikud dokumendid oleksid õigeaegselt koostatud ja esitatu d

allakirjutamiseks selleks volitatud ametiisikutele
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1.1.9 TEHNILISED PÕHIANDMED

Peajaotuskilp PJK-1

Projekteeritud juhistikusüsteem: TN-C-S
PE ja N lahtutus PJK-s, pärast TN-S
Toitepinge: 3x230/400V
Installeeritud võimsus Pi 360 kW
Arvutuslik võimsus Pa 250 kW
Arvutuslik vool Ia 400 A
üheaegsustegur 0,95
Peakaitse 2X 3F 200A

Kaabel 2xAXPK 4G240

1.2 VÄLISTRASSID

1.2.1 ELEKTRIVARUSTUS

1.2.1.1 MADALPINGE (0,4 KV) KAABELLIINID

Ei projekteerita

1.2.2 VÄLISVALGUSTUS

1.2.2.1 PLATSIVALGUSTUS

Ei projekteerita

1.2.2.2 KAABELLIINID

Ei projekteerita

1.2.3 SIDE KANALISATSIOON JA KAABELLIINID

Ei projekteerita

1.3 TUGEVVOOLUPAIGALDIS

1.3.1 ELEKTRI JAOTUSSÜSTEEMID

Hoone elektrijaotus on lahendatud peajaotuskilbist PJK -väljuvate rühmaliinidega.
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1.3.1.1 ELEKTRI ARVESTUSSÜSTEEM

Elektri arvestussüsteem asub PJK kilbis.

1.3.1.2 MADALPINGE PEAJAOTUSSÜSTEEMID: PEAJAOTUSKILP PJK

Peajaotuskilp PJK paigaldada kaitseastmega IP34C. PJK koostada vastavalt joon 10.7.14.E. PJK ning teostada TN-C-S
juhistikusüsteemis, ühesektsioonilisena nimivooluga 16A.

Elektrikilp komplekteeritakse 3-pooluselise pea automaatkaitselülitiga ja väljuvad liinid 1- ja 3 -faasiliste lühis- ja
ülekoormuskaitsmetega varustatud automaatkaitselülititega.

Kõik ohtlikes kohtades paiknevate ja välisoludes kasutatavatele teisaldatavatele üldkasutuseks tavaisikute poolt mõeldud pistikupesade
rühmad varustatakse rikkevoolukaitselülititega rakendusvooluga ≤ 30 mA. Peajaotuskilbist väljuvate rühmaliinide kaitseaparatuuri
lühisvoolutaluvus 6 kA. Kaitseks liigpingete eest paigaldada kilpi 1+2 tüüpi liigpingepiirik.

Elektrikilbi samatüübilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang. Elektrikilp dimensioneerida ca. 30 % vaba ruumi ja
võimsusvaruga.

Elektritarvitite toiteliinid jagatakse faaside vahel nii, et oleks tagatud faaside koormuste võrdsus. Kilbi toiteliini voolude mõõtmised
teostatakse faaside kaupa maksimaalkoormuse ajal ja vajaduse korral (kui koormuste erinevus on üle 10%) tehakse kilbis ümberühendused
koormuste ühtlustamiseks.

Mõõtmiste otstarbel tuleb N- ja PE- lattide ühendus teha kergesti lahtivõetav. Kilbis paiknevad kaitsmed, lülitid ja komponendid
märgistatakse selgelt ja püsivalt elektriskeemide järgi. Kaablite PE ja N juhid tähistada rühmaliinide numbritega.

Termoreleede vinnastusnupud, juhtlülitid ja muud tavakasutuses o levad seadmed tuleb paigaldada nii, et kilbi katteid ei tuleks avada
kasutusolukordades. Klemmliistude,

kontaktorite ja kaitselülitite katted peavad hooldustoimingute pärast olema hingedega. Enne kilbi ja teiste seadmete hanget p eab
kontrollima seadmete lõplikud võimsused, seadmevalmistaja paigutus- ja paigaldusjuhendite ning paigutusjooniste sobivust.

Peakilbi ukse sisekaanel peab olema tasku kilbi dokumentatsiooni hoidmiseks ning kilbi uksel elektriohu tähis.

1.3.1.3 POTENTSIAALIÜHTLUSTUS JA MAANDUSPAIGALDIS

Maandusseadmeks ehitada süvamaanduritega maandusseade maandustakistusega alla 30 oomi. Väljavõte maandusseadmest
teostada D=8 mm kuumtsingitud ümarterasega

Maandusjuhtide ühendused maanduritega peavad olema mehaaniliselt ja elektriliselt töökindlad ega tohi esile kutsuda kohalikku
korrosiooni.

Kõige paremini rahuldavad neid nõudeid poltklamberliited, kuid võib kasutada ka pressliiteid. Kui maandusjuhid ei ole tsingitud,
vasetatud ega muul viisil korrosioonivastase metallikihiga kaetud, võib maandusjuhte ühendada maanduselektroodidega ka keevitamise
teel. Maandusjuhtide jätkamiseks kasutatakse standardseid poltliiteid, kusjuures ühe poldi korral peab see olema vähemalt M10, kahe
poldi korral aga vähemalt keermega M8. Peamaanduslatina EIB kasutada peajaotuskilbis PE latti, millisega ühendada maandusseade,
veesisestus, metallist torustikud ja nõrkvooluseadmed.

Peamaanduslatt ühendada maandusseadmega PK 16 KORO isoleeritud vaskjuhtmega. Veeühenduseni paigaldada MKEM 16 KORO
isoleeritud vaskjuhe.

1.3.2 JUHTMETE JA KAABLITE PAIGALDAMINE, KAABLITEED.

Elektriinstallatsioon teha süvistatult hoone konstruktsioonidesse (paneelide õõnsustes, valamisel paigaldatud kaitsetorudes,
kergvaheseintes, põrandates ja freesitud kanalites).
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Põrandates ning lagedes paigaldada kaablid kogu ulatuses plasttorusse või kõrisse. Harutoosid paigaldada nähtavale kohale ning
tagada nende teenindamise võimalus. Seintel ja lagedel lahtiselt paigaldatud kaablid peavad olema fikseeritud klambritega 1 -2

kaabli puhul või kinnitusliistudega 3 ja enama kaabli puhul (kinnituskaugused 200 -300 mm vastavalt kaablile).
Eri tuletõkke tsoonidest ja korrusevahelised läbiviigud tihendada tuldtõkestava ainega vastavalt tuletõkkesektsiooni tuletõkke

tulepüsivusastmele.
Läbiviikudel kaitstakse üksikkaabel metallist läbivedamistoru abil. Mehhaanilistest koormustest täiesti vabades kohtades võib kaitse

teha plastiktorust. Kõik läbivedamiskohad tihendatakse vastavalt teistele struktuuridele tuletõrjetehnika, akustika ning kütt e-, veevarustuse-
ja ventilatsioonitehnika seisukohalt.

1.3.3 ELEKTRITOITE ÜHENDUSSÜSTEEMID

1.3.3.1 PISTIKUPESAD JA LÜLITID

Kasutada ühest sarjast tugev- ja nõrkvoolu pistikupesi ning lüliteid. Pistikupesade ja lülitite värvus on üldjuhul valget värvi, täpne
värvus ja disain kooskõlastada sisekujundaja või tellijaga.

Pistikupesad ja lülitid paigaldada kuuris pinnapealselt. Eluruumides jm paigaldada pistikupesad ja lülitid süvistatult.
Mitme pistikupesa kõrvuti paiknemisel paigaldada need üksteise kõrvale horisontaalselt, süvispaigalduse korral ühtsesse

mitmekohalisse raami.
Lülitid paigaldada ukse käepideme poolsele küljele. Mitme lüliti kõrvuti paiknemisel, paigaldada lülitid üksteise kohale vert ikaaltasapinnas,

süvispaigalduse korral ühtsesse mitmekohalisse raami.
Pistikupesade ja lülitite paigalduskõrgus:

 üldiselt seinapistikud põrandast 1800 mm

 teh. ruumide pistikupesad 1500 mm

 tööpinnast kõrgemal olevad pistikupesad 300 mm tööpinnast

 või põrandast 1200 mm

 lülitid põrandast 1100 mm

1.3.3.2 PISTIKUPESADE JA SEADMETE VÕRGU TOITELIINID

Pistikupesade ja jõuseadmete võrgu toiteliinidena kasutatakse tuld mitte levitava polüvinüülkloriid isolatsiooniga kaableid.
Pind- ja varjatud paigalduse puhul kasutatakse siseruumides kaablit PPJ (MMJ).
Enne seadmete hanget peab elektritöövõtja kontrollima seadmete lõplikud võimsused, seadmevalmistaja paigutus- ja paigalduse

juhendite ja paigutusjooniste sobivust. Pistikupesade faasijärjestus kontrollida mõõtmistega.
Pistikupesade ja seadmete paigalduskohad ja paigaldusviis täpsustada vastavalt sisekujundusjoonistele või tellija ettepanekutele.

1.3.4 VALGUSTUSSÜSTEID

1.3.4.1 ÜLDVALGUSTUS

Hoone valgustuskontseptsioon on lahendatud hõõg -, halogeen- ja luminofoorlambiga valgustitega. Valgustitüübi valikul on
arvestatud tehniliste ja sisekujunduslike iseärasustega ning tellija soovidega. Täpsed valgustitüübid valib sisekujundaja või tellija.

Valgustite tüüpandmed on antud põhimaterjalide loetelus. Kuuris ja autovarjualuses paigaldada valgustid pinnapealselt. Eluruumides jm
(olenevalt valgustitüübist) vastavalt sisekujundusprojek tile või tellija märgetele.

Märgade alade läheduses arvestada paigaldamisel standardi EVS -HD 60364_7 ja EVS-HD 384_7 nõuetega.
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1.3.4.2 VALGUSTUSE TOITELIINID

Valgustuse toiteliinidena kasutada vasksoontega tuld mitt e levitava polüvinüülkloriid isolatsiooniga kaableid.
Pind- ja varjatud paigalduse korral kasutatakse siseruumides kaableid PPJ (MMJ).

1.3.5 KÜTTESÜSTEEMID JA SEADMED

1.3.5.1 ÜLDISELOOMUSTUS

Ei projekteerita

1.3.5.2 VEEKÜTTESÜSTEEM

Ei projekteerita

1.3.5.3 ERIKÜTTESEADMED

Ei projekteerita

1.3.6 VENTILATSIOONISÜSTEEMID JA SEADMED

1.3.6.1 ÜLDISELOOMUSTUS

Ei projekteerita

1.3.7 ERISÜSTEEMID

1.3.7.1 PIKSEKAITSE

Ei projekteerita
1.4 NÕRKVOOLUPAIGALDIS

1.4.1 ÜLDISELOOMUSTUS

Ei projekteerita

1.5 ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTT

Peale paigaldustööde lõppu ning enne elektripaigaldise pingestamist tuleb läbi viia elektripaigaldise tehniline kontroll,
tõendamaks, et paigaldis vastab käesolevale projektile ning normdokumentidele.
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Tehnilise kontrolli käigus hinnatakse elektripaigaldise dokumentatsiooni ning akrediteeritud labori mõõtmis - ja katsetulemuste
vastavust nõuetele.

Enne kasutuselevõttu teha nõuetekohasuse hindamine ja tõendamine ning esitada töövõtja poolt visuaalkontrolli
deklaratsioon.

Kontrolliprotseduur viiakse läbi vastavalt asjakohastele normdokumentidele. Tehnilise kontrolli teostamise, asjakohaste
instantsidega suhtlemise ning õigeaegse dokumentide esitamise eest vastutab elektritöövõtja.

Elekritöövõtja peab peale tehnil ist kontrolli teostamist tellijale üle andma objekti “elektripaigaldise dokumentatsiooni”, mis
sisaldab vähemalt järgmised dokumente:

1. elektripaigaldise üleandmise-vastuvõtmise akt;

2. elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus;

3. elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon;

4. elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne;

5. elektripaigaldise visuaalkontrolli protokoll;

6. kaetud tööde aktid (tugevvoolu varjatud kaabeldus; küttekaablite varjatud paigaldus; potentsiaaliühtlustuse
väljaehitamine; jms.), koos vastavate teostusjoonistega;

7. elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid (maandustakistuse mõõtmine; toitekaabli isolatsioonitakistuse
mõõtmine; isolatsioonitakistuse mõõtmine; kaitse - ja PEN- juhtide katkematuse kontroll; kaitse rakendusaja määramine;
rikkevoolukaitseseadmete kontroll; potentsiaalühtlustusjuhtide katkematuse kontroll; jms.);

8. elektripaigaldise teostusjoonised (koos kõigi ehituse käigus teostatud muudatuste ja täiendustega);

9. paigaldatud seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid (eesti keeles)

Elektrikeskused peavad vastama standardi EVS -EN 60439 seeria nõuetele. Antud standardiseeria kuulub harmoniseeritud standardite
hulka, seega laienevad kilpidele madalpingedirektiivis toodud nõuded ehk siis Elektriohutusseaduses toodud madalpingeseadmetele
esitatavad nõuded.

Elektrikeskused peavad olema varustatud keskuse valmistaja paigaldatud nimesildiga. Nimesilt ei tohi olla kergesti eemaldatav.
Kui keskuse kesta ja sisu valmistajad on erinevad, siis peavad olema keskusele kantud mõlema valmistaja andme d (nimesildid).
Elektrikeskustel, mille kaitse on üle 35 A, peab olemas olema tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon. Tehtud peavad olema
vajalikud tüüpkatsed. Kui tegemist on ühe ajami toiteahela kilbiga, siis piisab järgmises lõigus toodud nõ uete järgimisest.

Elektrikeskustele, mille kaitse on alla 35 A, peab olemas olema samuti tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon, kuid
tehniline dokumentatsioon võib koosneda ainult koostisosade vastavusdeklaratsioon
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2. GRAAFILINE OSA :

2.1 ALBUM 01: TUGEVVOOL
2.1.1 0 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A
2.1.2 1 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“
2.1.3 1 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“
2.1.4 2 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“
2.1.5 2 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“
2.1.6 3 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“
2.1.7 4 KORRUSE JÕUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“
2.1.8 0 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“
2.1.9 1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“
2.1.10 1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“
2.1.11 2 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“
2.1.12 2 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „C“
2.1.13 3 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“, „B“
2.1.14 4 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS „A“,
2.1.15 PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.16 JAOTUSKESKUSE JK-0.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.17 JAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.18 JAOTUSKESKUSE JK-1.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.19 JAOTUSKESKUSE JK-1.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.20 JAOTUSKESKUSE JK-1.4 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.21 JAOTUSKESKUSE JK-2.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.22 JAOTUSKESKUSE JK-2.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.23 JAOTUSKESKUSE JK-2.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.24 JAOTUSKESKUSE JK-2.4 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.25 JAOTUSKESKUSE JK-3.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.26 JAOTUSKESKUSE JK-3.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.27 JAOTUSKESKUSE JK-3.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.28 JAOTUSKESKUSE JK-4.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.29 JAOTUSKESKUSE JK-4.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.30 JAOTUSKESKUSE RJK-0.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.31 JAOTUSKESKUSE RJK-1.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.32 JAOTUSKESKUSE RJK-1.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.33 JAOTUSKESKUSE RJK-2.1 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.34 JAOTUSKESKUSE RJK-2.2 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.35 JAOTUSKESKUSE RJK-2.3 SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.36 SUITSUEEMALDUS SÜSTEEMI SKEEM
2.1.37 SOOJUSSÕLME JAOTUSKESKUSE SJK SKEEM, NÕUDED KESKUSELE
2.1.38 TURVAVALGUSTUSE SJK SKEEM
2.1.39 SUITSUEEMALDUS SÜSTEEMI SKEEM
2.1.40 POTENSIAALIÜHLUSTUSE SKEEM
2.1.41 INSTABUS KNX/EIB SKEEM
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